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一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
(一)采购标的需实现的功能或者目标：
本项目负责实施采购人管辖的东城、西城、朝阳、海淀、丰台和石景山等城六区、亦庄、房山、通州、昌平等区市政道路中各类交通标线类设施的维护新建、复划、调整工作；按照各交通支、大队管理需要施划、调整、清除各类交通标线；维护各类专项活动路线的交通标线；解决各类申报单、信访件中反应的交通标线问题；按照要求进行调研、检查、数据统计等配套工作。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1. 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
2. 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3. 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
4. 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
5. 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
设施维护、建设工作应符合中华人民共和国国家标准GB5768—2009《道路交通标志和标线》、DB11/T493-2007《北京市道路交通管理设施设置规范》及其他国家、行业标准以及投标人相关的规定进行设置。
三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）采购标的的数量 
	包号
	标的名称
	品目号
	品目名称
	单位
	数量

	1
	2024年标线类设施日常维护及建设
	1-1
	常温型标线（冷漆）
	平方米
	271000

	
	
	1-2
	热熔（不含除线）
	平方米
	545000

	
	
	1-3
	预成形标线带
	平方米
	39000

	
	
	1-4
	除线
	平方米
	584000

	
	
	1-5
	反光道钉
	个
	38800

	
	
	1-6
	水除线
	平方米
	7190

	注：1、投标人的任意一项或多项投标单价报价超过招标文件中规定的分品目预算金额的，或合计金额（投标总价）超过本项目预算金额的，将视为无效投标。
2、上述工作数量为预估数量，实际工作量以经采购人聘请的监理和采购人共同确认的工作量为准；
3、本项目的各投标单价应为包含材料、人工、施划等所有工程费的综合单价
4、本项目为全年维护工作，突发应急情况较多，若工作内容超出上表所示，则工作单价以采购人聘请的社会中介的审计结果为准进行结算。



（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、采购项目（标的）实施的时间：服务期一年；
2、采购项目（标的）交付的地点：北京市公安局公安交通管理局指定地点。
四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
投标人须针对下述1-11项★条款提供承诺书原件并加盖投标人公章，否则其投标将被视为无效投标。
★1、投标人须承诺：对采购人需要保密的事项作出保密承诺（审核依据为投标人提供的保密承诺书原件并加盖投标人公章，格式参见本章附件A保密承诺函格式）；
★2、投标人须承诺：本项目中使用的所有产品必须符合国家相关标准，且相关产品和技术不能侵犯专利所有人的合法权益（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章）；
★3、投标人须承诺：如获中标，中标后15个工作日内向采购人提供由经CMA认证的第三方检测机构出具的热熔涂料、常温涂料、预成形标线带的检测报告（检测报告日期均须在有效期内），及涂料中重要组份进货单据（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章；
★4、投标人须承诺：在中标后的15个工作日内，在东片（东城、朝阳、丰台），西片（西城、海淀、石景山）两个片区内各确定1处交通标线维护站，每个维护站内有足够的空间能够停放施工车辆3台，热熔划线设备2台、常温划线机2台，热熔釜1台；除线设备2台，并出具证明资料（证明资料须为产权证明复印件或租用合同的复印件，租用合同期限长于本项目合同期限）。（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章）；
★5、投标人须承诺：如获中标，派遣一名业务熟练，承担过城市道路交通设施管理工作的项目负责人配合采购人开展工作.项目负责人需通过采购人考核。熟练掌握《中华人民共和国交通安全法》、《北京市实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》和《道路交通标志和标线》GB5768等交通设施、占道施工、涂料检测相关标准，在合同履行过程中按照采购人要求，随时到达指定位置开展工作（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章）;
★6、投标人须承诺：如获中标，在工作日8:30-11:30，14:00-18:00无偿派驻一名本科（含）以上学历精通业务的人员（与项目负责人不能同为一人，且该人员不可在其他项目中重复派驻），到采购人办公场所配合采购人开展工作（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章）;
★7、投标人须承诺：接受采购人的相关检测、监理和管理规定（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章）；
★8、投标人须承诺：具备独立办理施工许可的能力，能够独立承担交通设施工程项目（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章）；
★9、投标人须承诺：能够在多个点位同时开展工作，能够在采购人合理要求时间内完成紧急工作（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章；
★10、投标人须承诺：有能力采用环保材料，以环保型施工完成采购人提出的工作要求，所采用的技术及材料均需适合我市道路条件（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章;
★11、投标人须承诺：严格遵守采购人制定的相关考核办法，自觉服从考核规定（审核依据为投标人提供的承诺书原件并加盖投标人公章）。
（二）采购标的需满足的服务期限要求
服务期一年；
五、采购标的物验收标准
投标人自觉接受采购人的相关检测和监理单位的监理。各分项工程完工后，由投标人进行自检。投标人自检合格，监理单位组织验收，并在竣工资料上出具监理意见。投标人负责向监理单位提交验收所需文件并协助验收。监理单位按照国家有关标准及招、投标文件中技术要求进行验收，并出具验收意见。质量不合格的，监理企业组织重建并提出考核意见。
六、采购标的的其他技术、服务等要求
（一）施工要求
1、北京市城市道路交通设施维护施工特殊要求
1.1北京作为首都城市，道路交通设施形象直接影响到市容市貌。投标人拟派全部人员必须具备较高素质，做到施工车辆、人员形象整洁，车辆符合北京市环保相关要求，确保交通管理形象；
1.2北京城市道路交通保障要求较高，要求投标人全体人员严格执行保密纪律，严格听从采购人指令、服从指挥。投标人开展日常工作中如遇专项活动，必须立即停止工作，让专项活动通过后方可继续开展工作；
1.3本项目工程零散，时间紧，突发情况多，要求投标人具备较强施工能力，能按照采购人要求时限同时在多个施工点段进行施工；
1.4北京道路交通标线施工大部分在夜间进行，一般采取局部围挡不断路施工方式，要求投标人严格遵守国家及地方规定及标准，采取充分、合理的安全措施。因投标人引发的人员伤亡、财产损失和连带责任与采购人无关，投标人无条件承担全部赔付责任；
1.5北京城市道路交通组织复杂，要求投标人具备城市道路交通设施综合调研和设计能力。施工人员在检查过程中能主动发现交通设施问题，并予以有效解决。在施工后严格按时保质保量上报竣工图等相关技术资料；
1.6本项目全年不间断，工程量分散，以零散工程居多，要求投标人保证全年人员、车辆设备全年齐整；
1.7本项目涉及复杂交通组织，要求投标人具备城市道路交通工程设计和理解能力，能够独立完成交通组织设计和交通设施布设设计，并在施工后提供竣工图；
1.8投标人具有较强的工程协调能力，施工涉及与设计、交管、路政、园林、市政、城管等部门的协调工作，需投标人主动、独立完成，确保在规定期限内完成施工任务。由于协调不力引发的工程延误、损失等，投标人应承担全部责任；
1.9安全围挡、设施、现场组织等严格按照国家标准《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》GB5768.4-2017执行（准如有更新，以现行的最新标准为准）。
1.10本项目各类设施按照采购人编制的《北京市城市道路交通管理设施设置导则》和《北京市城市道路交通管理设施养护导则》中规定实施。采购人需要按照以上两项导则开展各项工作。
2、施工组织方案
2.1投标人须填报施工组织方案。
2.2投标人如果中标，应在本方案基础上，需提交进一步有针对性的、详细的施工组织设计。
2.3投标人应按以下要点，详细编写文字说明；但文字宜精炼、内容要具体。
2.3.1设备、人员情况
2.3.2工期保障方式
2.3.3交通标线施划方法
2.3.4对项目重点（质量、进度、安全、资金控制等）、难点（应急施工、长距离施工等）工程的理解
2.3.5交通专项活动路线、大型活动交通标线的保障方式
2.3.6交通标线调研、现状标线评估方法
2.3.7主要工程项目的施工方案、施工方法（热熔、冷漆、预成形标线带、反光道钉等）
2.3.8各分项工程的施工顺序
2.3.9确保工程质量措施
2.3.10确保工期的措施
2.3.11重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施
2.3.12大规模紧急任务施工应急安排
2.3.13质量、安全保证承诺书
2.3.14施工安全措施
2.3.15其他应说明的事项
3、施工准备
3.1道路、交通设施情况调研、摸底
投标人中标后，按照采购人下发的北京市道路清单，在一个月内完成中标区域内道路情况、交通标线情况的调研、摸底，并形成底账。
3.2工作范围
3.2.1投标人应按照合同条款、技术规范和图纸的要求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本合同范围中各类交通标线工作，并免费维护本项目至质保期结束。
3.2.2适用标准（以下标准如有更新，以现行的最新标准为准）：
《路面标线涂料》JT/T280-2022
《道路交通标志和标线》GB 5768.3-2009
《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JTT495-2014
《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/B16311-2009
《道路交通管理设施设置规范》DB11/T 493.2-2007
《公路交通标志和标线设置规范》 JTG D82-2009
《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020
《道路预成形标线带》GB/T24717-2009
《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2017
北京市《公路热熔标线实施技术指南》（试行）
3.3  开工准备
3.3.1文件准备
3.3.1.1根据工程项目资金规模制定出施工规划，包括人员组织机构、分部、分项工程施工计划、质量保证措施、交通组织方案、安全文明施工及交通安全保证书等文件。施工前将设计方案报采购人聘请的监理单位审核，通过后方可进行施工。
3.3.1.2到工程涉及的各主管部门办理施工审批手续，主要包括：公安、交管、交通、路政、市政、市容卫生、园林绿化等。
3.3.1.3 到工程涉及的单位办理《工程配合协议书》。主要包括路政、电信、供电、燃气、供排水等。
3.3.1.4根据施工图设计计算出各项材料清单，并制定出材料供应计划方案。
3.3.2 施工材料准备
根据工程材料清单和供应计划方案做好以下主要施工材料的准备和保管工作，施工材料至少应保证一个完整的分项施工项目的使用。
3.3.3机械设备及工具
主要机械设备包括：完成招标文件所要求的标线施工工程设备。
3.3.4 安全施工设备
为保障施工安全，应在施工现场设置安全设施及设备。设备主要包括以下几项：
——照明设备；
——施工区交通指示设备（夜间要求发光、反光）；
——工作面安全围挡设施（具有发光、反光设施）；
——工作人员安全工作服（具备反光性能）。 
3.4 现场管理
3.4.1施工现场安全措施
3.4.1.1 投标人应负责按照北京市安全文明施工管理的有关规定，按照要求在施工用地周边设置必备的安全防护设施，并满足现场监理工程师要求。投标人可在安全设施以内的范围内进行作业。所有施工防护设施工程完工之后的拆除、复原均应按监理工程师的指示进行。在施工准备和施工期间，投标人必须无条件按交警、城管、规划等管理部门对临时围挡的布置要求进行布置和调整，并随时进行维护和清洁。
3.4.1.2 投标人应自行负责与交通管理部门直接取得联系，按交通管理部门的要求，在工程进行时的全部时间内，在工程沿线必要处设交通疏导员及醒目的安全防护和交通疏导装置。交通疏导员应连续轮换值守，佩戴使用白天、夜间均醒目的服装和工具疏导经过现场的行人、车辆并使其与现场保持一定的安全距离。交通疏导装置应保证白天和夜间醒目有效。上述费用由投标人自行承担。
3.4.1.3 投标人因为现场安全措施不力引发的自身员工、雇员、其他交通参与者和车辆的伤害、死亡、损坏，均承担全部赔付责任，与采购人无关。
3.4.2防火及安全施工
3.4.2.1 投标人应严格遵守国家和北京市地方政府部门颁布的所有法律和法规，以符合国家有关安全生产法的方式实施工程，并对由于违反这些法律和法规而导致的火灾、安全事故、人员和财产赔偿承担全部法律责任和经济责任。
3.4.2.2 投标人在合同的执行期间，应做出符合国家规定的防火安排，配有足够的消防器材，使工程和任何临时工程及任何毗邻的物业免受火灾。除露天场地外，未经监理工程师的书面允许，投标人不得在现场及其周围使用无灯罩光源包括电弧、氧炔焰以及其它焊接和切割金属过程中产生的电火花。
3.4.2.3 投标人必须按国家、地方的有关规定在施工现场配备专职的安全监督人员。安全监督人员上岗前必须经过有关部门的培训并持有有效的证件。安全监督人员应禁止任何不满足安全条例规定的人员进入施工现场。
3.4.2.4 如果施工中的某些地点将有可能发生不可避免的危险，投标人应将这些地方用围栏隔开，并设置醒目的警示牌。
3.4.2.5 如果监理工程师认为投标人的工作方式不安全，或者安全防护装置、其它安全急救设备不够，投标人应按监理工程师的要求，改变工作方式，或安装、增加安全、急救设备。监理工程师的要求并不免除投标人在合同执行中所应负的责任。
3.4.2.6 照明灯具的电压应为安全电压，并应与其它设备和安装所用的高压线路分开。在接通电源之前，投标人应在电气设备周围妥善设置安全防护装置。在接通电源之后，需要在电气设备附近进行工作时，投标人必须取得监理工程师书面批准才能进行操作。
3.4.2.7 无论是在工地上或与工程有关的其他地方，任何事故发生以后，只要与投标人直接有关并造成任何人员的伤亡，投标人应立即通知采购人和监理工程师。必须在事故发生后的24小时以内，提交书面的事故报告。
3.4.2.8 投标人应向监理工程师提供一份最新的、在正常工作时间以外负责组织处理事故的工作人员姓名、地址、固定电话号码及移动电话号码的清单。
3.4.3 噪声及废气控制
3.4.3.1 投标人在土建施工和设备安装时产生的噪声应达标。
3.4.3.2 投标人在规章规定的地方或监理工程师要求下，应为操作工人提供听力防护装置和正确使用的说明书。
3.4.3.3 投标人在工作中应控制在现场分界处的声音压力等级符合标准《城市区域噪声标准》（GB11339）（标准如有更新，以现行的最新标准为准）。
3.4.3.4 投标人在工作中应控制在现场的粉尘、废气符合当地环保部门的要求，应采用符合环保要求的材料和有效的降尘措施。
3.4.4 现场公用及临时设施
3.4.4.1在执行合同期间，投标人应对由施工产生的现有公用事业设施、装置或设备造成的任何损坏承担责任。应妥善修复被损坏的任何设施，以满足监理工程师的要求。
3.4.4.2投标人应负责按国家有关规定要求及本地管理部门的规定安装、维护和事后拆除所有本工程范围内用于工程施工的临时供水、供电、通信、排污等设施。
3.4.4.3不允许投标人切断任何公用设施，除非已得到有关单位的书面同意和批准，这类批准需经过监理工程师的审查。如果因投标人施工将对现状道路、电力或其他公共服务系统造成临时中断，投标人应提供拟中断现状系统的具体说明，并将此计划提前10个工作日书面通知采购人及监理工程师，以便获得有关部门的批准。现状系统停止运行的时间应尽可能的短。 
3.4.4.4采购人将对此提供必要的协助，但不为此承担任何费用。
3.4.4.5投标人应自行负责采取一切必要的措施以避免在施工时可能损坏任何管道、电缆等，并须对这些设施妥善保护、支撑和维护，符合国家管理规定且费用自理。如施工不当引发的所有赔付和诉讼，投标人承担全部责任。
3.4.4.6由于投标人施工操作而导致设施的任何损坏，即使这类操作完全符合相应规程和技术规范，也必须修复并使有关单位及监理工程师满意。由此发生的费用由投标人负担。
3.4.4.7投标人在施工中应避免危及邻近的建筑物和设施，并且不应影响邻近建筑物或设施的正常使用。任何由投标人导致的对建筑物或设施的损坏，其引起的索赔应由投标人负担。
3.4.5  进场和退场
3.4.5.1施工开始前，投标人应根据合同要求，将对实施本合同永久和临时工程所需的人员、机械设备和材料按时有序地迁移至现场；使工程具备开工条件，并通知监理工程师。
3.4.5.2工程竣工后，在采购人指定的时限内，投标人应将实施本合同工程所需的人员、机械设备、剩余材料及施工现场内的所有临时生产生活设施迁出，按监理工程师的要求清理现场，使工程具备验收条件。
3.4.6 现场的清洁和环境保护	
3.4.6.1 投标人应遵守所有有关部门制定的卫生及健康规定，并保持现场及整个区域的清洁。
3.4.6.2施工中产生的垃圾在现场不得随意堆放。原材料应包装、堆放整齐。在施工期间场地应保持干净整洁。
3.4.6.3在施工过程中，投标人应保证废弃物不会对土地或水体产生污染。投标人的车辆和设备在离开工地现场时应清洗干净。
3.4.6.4垃圾、废物应被运到合法的堆积地点并进行处置，相关费用由投标人承担。
3.4.6.5 投标人应负责安排必要的工具、设备和人员来履行本条款的规定。
3.5 文件、报表和图纸
3.5.1 投标人在合同执行期间，应按采购人的要求，向监理工程师和其它有关部门提供图纸、文件和报表，其规格和数量应符合上述两文件、采购人工作流程规定以及其它有关规定的要求。
3.5.2 上述文件、报表和图纸应主要包括（但不限于）以下各项：
3.5.2.1 投标人应在合同签署后15个工作日内，向监理工程师提交一份施工规划，包括施工人所有场地、人员、机械构成，工作流程，涂料检测报告、材料成分，工期保证方式、占道施工图、内控制度等。
3.5.2.2 与工程有关的各级政府主管部门的施工许可文件。
3.5.2.3 本项目地点、时间较为分散，每个分项工程均需按照采购人要求流程，提供派工、验收、竣工等相关材料，包括派工单、调研图纸、验收单、竣工图纸、现场照片、竣工资料等。投标人提供的的图纸，包括现场布置、工程进度统计图表等；设计和计算应符合相应的设计规范、规程，图纸的规格和表示方法应符合相应的国家制图标准；
3.5.2.4 施工记录：投标人应按监理工程师的要求，填写各种施工记录报表，如测量记录、探伤记录及必要的检测报告等。这些施工记录应按监理工程师的要求妥善保存。
3.5.2.5 验收材料：投标人必须按监理工程师的要求，在规定的时间期限内，按采购人资料制作规定以及《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T808-2011的要求（标准如有更新，以现行的最新标准为准），提供施工前调研照片，能够反映施工具体起点、路段、终点照片（带有标志性背景），竣工图等。
4、施工质量和技术要求
4.1工程质量以国家、行业的质量检验评定标准为依据。工程质量不符合相关标准的，投标人承担违约责任。
4.2采购人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及采购人发出的指令施工，随时接受检查检验，为检查检验提供便利条件。
4.3工程质量达不到相关技术标准或约定的部分，一经发现，投标人必须立即清除重新施工，并由投标人承担清除和重新施工的全部费用，工期不予顺延。由于施工质量不达标、施工错误、设施维护巡视不到位引发造成的一切人身、车辆伤害事故及其产生的全部费用，投标人均承担全部赔付责任。
4.4施工完毕后必须提供完备的竣工技术资料，符合采购人竣工资料制作规定以及《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T808-2011（标准如有更新，以现行的最新标准为准）。
5、安全施工要求
5.1安全围挡、设施、现场组织等严格按照国家标准《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》GB5768.4-2017执行（标准如有更新，以现行的最新标准为准）。
5.2投标人应严格遵守占路施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并组织先期勘测，避免施工中对其他单位的线缆、公用设施、公私财物的毁坏和人身车辆的伤害。由于投标人造成事故、伤害、纠纷和因此发生的一切费用，均全部由投标人承担。
5.3投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全责，在施工前，应对施工区域地下条件做详细勘探，如处理不当发生的对其他部门市政设施损伤引发的诉讼与赔付，投标人应负有全部责任。
5.4发生重大伤亡及其他安全事故，投标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用（投标人应先期垫付相关费用）。
（二）技术要求
总体要求：施工前，投标人应按照采购人各分项工程安排的工期，合理组织施工人员、机械、力量等，确保能够按照采购人要求时限完成各分项工作。
1.路面标线
1.1施划标线前需提前按照设计方案进行放线，复核。
1.2设置标线前，应保证路面表面清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。
1.3在水泥路面或沥青路面施划热熔型标线前，需先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。
1.4为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油下涂剂的类型和用量应经监理人批准。
1.5标线的主要颜色为白色、黄色，应符合《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）（标准如有更新，以现行的最新标准为准）的要求，并按监理人同意的方法施工。黄色标线颜色需经监理同意后方可使用。
1.6标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》（GB 5768.3-2009）（标准如有更新，以现行的最新标准为准）规定实施。标线喷涂厚度应符合要求。
1.7特殊标线的图案、标记如箭头、文字及字母等均需采用预成形标线带设置，相关尺寸应按《道路交通标志和标线》（GB 5768.3-2009）（标准如有更新，以现行的最新标准为准）规定实施。	投标人提供的预成形标线带需采用天然橡胶长效1型1级或2级反光预成形标线带。
1.8所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观，湿膜厚度符合国家标准、地方标准和相关规定。
1.9有缺陷、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并经监理人同意，其费用由投标人自理。
1.10涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商使用说明的要求。
1.11雨天，大风，空气重污染黄色预警（含）以上、温度低于规定温度时应暂时停止施工。
1.12玻璃珠的撒布应经试验并获监理人批准后方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。
1.13喷涂标线时，应阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。
2.反光道钉
2.1 反光道钉施工应提前放样定位，一般应沿标线来设置，反光道钉反射体应面向来车方向。
2.2 路面和反光道钉底部应清洁干燥并涂加粘结剂。反光道钉就位后，应在其顶部施加压力，排除空气，调整就位。
2.3 粘结剂满足凝固时间后，方可开放交通。
2.4 开放交通后的2小时、12小时要分两次对设置的反光道钉进行检查，确保所有的反光道钉没有装反，装歪或被车辆压歪，并进行及时修复。
3.清除标线
3.1 对原有的热熔标线进行复划施工前，需对原有旧标线进行打磨清除，确保打磨后标线表面与路面保持平整，表面清扫后按规定使用底油下涂剂并开展标线复划工作。
3.2 对于因设计需要，需调整位置或废除的道路标线，可采用打磨清除或高压水清除，除净率不得低于98%。
3.3 调整标线位置或需要废除的标线，严禁不清除直接涂刷黑色涂料或沥青油进行覆盖。
4.交通设施竣工资料制作
详见附件C：交通设施竣工资料制作规定。
七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）其他要求
投标人应能够提供满足本项目使用的施工专用设备及车辆，以下为各类设备及车辆的最低数量标准：热熔釜4台、热熔划线机8台、底油下涂剂高压喷涂机2台；常温划线机8台；涂层测厚仪2台；逆反射标线测量仪2台；交通标线专用施工车辆10台；除线设备4台。
投标人应具有城市道路、复杂交通环境下安全施工、夜间施工经验，应在交通设施工程方面具有丰富的经验和组织管理能力。投标人还应具备城市交通组织、交通设施设计能力，能够独立完成交通设施布设和交通组织优化渠化等设计工作。
（二）考核办法
详见附件B:外聘企业考核规定。
（三）质量保证与售后服务
1、投标人提供详尽的售后服务方案；
2、工程各分项自该分项验收通过之日起，如在保质期内发生变形脱落等现象，投标人应在采购人规定时间内进行修补和调整，费用由投标人全部承担；
3、本项目涉及的各类设施，质保期为：常温型标线6个月、热熔标线24个月、预成形标线带24个月、反光道钉12个月。质保期自验收合格之日起计算。根据《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2009的要求（标准如有更新，以现行的最新标准为准），交通标线、反光道钉如在保质期内发生脱落、辨识不清等问题，投标人必须在采购人要求时限内进行修补，费用由投标人全部承担。预成形标线带施工，须按照《道路预成形标线带》(GB/T 24717-2009)标准要求进行质量控制（标准如有更新，以现行的最新标准为准）；
4、复划标线需提前对原有标线进行除线；调整标线位置的应与采购人及其聘请的监理企业确定使用打磨除线或水除线。标线除净率达到98%；
5、维护、维修必须在接到通知后立即做出反应，90分钟内到达现场，并在最短时间内解决问题。一时无法解决，应采取必要的安全保护措施并及时通知采购人。值班人员和维护力量24小时全天候反应；
6、由于投标人不按照相关规定、设计图纸开展工作，安装材料规格选择错误，标线施划有误等问题引发的交通事故等伤及车辆和人员的，由投标人承担所有直接与间接的赔付责任。
（四）付款方式
见合同正文。
（五）投标人信用
投标人在服务期和质保期内，如发生影响专项活动通行，违约失信、不服从采购人管理，安全生产事故，使用不合格材料、产品造成影响或因投标人工作不力造成舆情负面报道等负面情况认定属实的，采购人视造成后果的严重程度对相关情况进行记录并向采购人审计、管理部门报备并研究相应考核措施。失信企业再次参加采购人项目投标的，采购人相关部门将在评标现场将有关情况向评标专家组进行披露。


附件A：
保密承诺书（格式)
我单位全体人员了解有关保密法规制度，知悉应当承诺的保密义务和法律责任并庄重承诺:
一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；
二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密检查；
三、不违规记录、存储、复制、转载涉密信息，不违规留存涉密载体；
四、不以任何方式泄露所接触和知悉的涉密信息；
五、未经审查批准，不擅自发表涉密工作内容的文章、著述等；
六、不在互联网上发布、刊登、转载、讨论涉密信息。
违反上述承诺，我单位愿承担全部党纪、政纪责任和法律后果。


法定代表人或其授权代表签字或盖章：        
投标人(盖章)：         
                                    年    月    日
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附件B：

外聘企业考核规定

第一章 总则
第一条 为进一步加强标志标线科外聘企业管理，确保各项交通设施任务顺利完成，按照督促与处罚相结合的原则，通过积极引导、业务培训、通报考核、经济处罚等必要手段，提高监理企业、施工企业管理水平，制定本规定。
第二条 本规定包括所有通过政府采购程序确定的，在合同期限内的监理、施工企业。
第二章 职责分工
第三条 标志标线科负责外聘施工、监理企业考核工作，提出监理企业考核意见。
第四条 监理企业负责检查施工企业各项工作落实情况，提出施工企业考核意见。
第五条 施工企业负责接受标志标线科、监理企业的检查、考核。
第三章 考核内容与考核办法
第六条 考核周期。每月对监理、施工企业进行考核，相关依据纳入当月竣工资料，在合同金额中扣减。
第七条 监理考核内容与考核办法：
考核处罚方式为扣除监理费。扣除监理费=中标监理费率×发生错误的施工费用×错误系数。
（一）资料审核考核（每次发现，错误系数1）
1.乙方审核承包人派工单签字后，甲方发现资金类别、设施规格、数量、单价、总价等项目错误的；
2.乙方审核承包人竣工验收单签字后，甲方发现设施规格、数量等项目错误的；
3.乙方审核承包人竣工资料签字后，甲方发现竣工资料内容错误、缺少内容的。
（二）施工现场安全、检查考核（每次发现，错误系数2）
1.养护导则中I类道路施工，乙方未开展施工旁站检查的；
2.养护导则中II类道路长度超过500米、III、IV类道路长度超过1000米开展标线复划施工，乙方未开展施工现场巡视检查的；
3.养护导则中II类以下道路，承包商开工3个工作日内乙方未收集、检查、留存现场施工视频的；
4.大悬臂标志基础埋设、标志杆安装、标志安装乙方未开展旁站检查的。
（三）进度控制考核（每次发现，错误系数2）
1.承包人无不可抗力因素情况下，不能按照要求工期完成工作，乙方没有书面通知并尽到督促义务的；
2.承包人上报派工单、竣工验收单、竣工资料等，乙方不能按时审核、转递的；
（四）不良行为记录
乙方因职责发挥不到位，造成以下情况的，由甲方列入不良记录，在后续政府采购工作中由甲方向评标专家披露：
1.未按要求检查、督促承包商开展工作，影响专项活动工作的；
2.发挥监理作用不充分，造成设施处在市局、我局资金结算、施工安全监管方面被点名批评的；
3.现场安全检查、督促不到位，造成安全生产事故的；
4.对工程质量检查不细，未发现承包商以次充好开展设施施工，工程质量存在问题的。
（五）实施办法
1.考核发现乙方、承包人存在问题，甲方开具处罚单，处罚单注明处罚内容及处罚意见，处罚乙方的，其法人委托人在处罚单上签字；处罚承包人的，由乙方、承包人两方法人委托人分别在处罚单上签字。
2.处罚单一式三份，一份交乙方、一份纳入竣工资料、一份甲方存档。
3.处罚意见在甲方相关会议上进行通报，由甲方主管民警、科领导签字，报主管处领导审核。
第八条 施工企业考核：
（一）施工质量考核
1.不按预定方案或图纸施工，处罚3000元/次；造成严重后果的，处罚10000元/次。
2.乙方应当按照甲方审定的派工单要求的工程时限完成，因乙方自身原因，影响工程进度，未按甲方审定的派工单规定时间竣工的，处罚5000元/次；造成严重后果的，处罚10000元/次。延期竣工最多不超过10天，如超过10天，甲方有权解除合同，并聘请其他单位实施，由此产生的费用和损失由乙方承担。
3.不按甲方工作安排，自作主张进行施工或未按规定时间施工造成交通拥堵的，处罚7000元/次。
4.施工不符合相关《国家标准》、技术规范及规定程序的，处罚3000元/次；存在交通安全隐患或造成严重后果的，处罚10000元/次。
（二）施工安全防护措施考核
1.路面施工未按规定设置安全围挡的，处罚3000元/次。
2.施工人员未统一着装，没有反光标志的，处罚3000元/次。
3.夜间施工车辆未安装施工箭头灯、黄闪灯的，处罚3000元/次。
4.所用安全围挡设施不符合国标的，处罚5000元/次，造成安全事故的处罚10000元/次。
（三）日常管理考核
1.派工单与竣工验收单中乙方填写部分、竣工资料出现错误的，处罚1000元/次；
2.未按规定时限上报派工单、竣工验收单、竣工资料统计数据、报表等资料的，处罚1000元/次；
3.未对废旧交通设施建账登记或记录不全、存在错误的，处罚3000元/次。
4.未按规定时限上报甲方要求的其他资料的，处罚1000元/次。
（四）其他考核
1.未按规定时间到位，未按规定时限完成专项活动、大型活动设施维护工作的，处罚10000元/次。
2.施工不符合相关标准或巡视不到位，造成人身伤害、财产损失或被新闻媒体曝光的，除赔偿第三方相关损失外，另行处罚乙方10000元/次。
3.冒用甲方旗号施工，在货车证承诺范围外开展施工的，处罚10000元/次。
4.专门会议、现场会未及时到达的，处罚1000元/次。会议要求法定代表人参加未及时到达的或无正当理由，不服从甲方管理的，处罚5000元/次。
（五）不良行为记录
乙方因职责发挥不到位，造成以下情况的，由甲方列入不良记录，在后续政府采购工作中由甲方向评标专家披露：
1.未按要求检查、开展工作，影响专项活动的；
2.使用不合格材料产品以次充好或引发安全事故的；
3.编造资料，模仿甲方人员签字，伪造资料的；
4.虚报工作量、监守自盗的；
5.未经审批非法施工的；
6.因围挡码放不到位，造成责任事故的；
7.一个月内发生三次（含）以上纳入考核的问题，或出现问题不积极整改，影响交通设施管理工作的。
第九条 考核实施办法
（一）发现监理、施工企业存在问题，根据本考核办法开具处罚单，处罚单注明处罚内容及处罚意见，由监理企业、施工企业两方法人委托人分别在处罚单上签字。
（二）处罚单一式三份，一份交企业、一份纳入竣工资料、一份标志标线科存档。
（三）处罚意见在处支部会上进行通报，由标志标线科主管民警、科领导签字，报主管处领导审核。
第四章 附则
第十条 本规定自发布之日起试行，由设施处负责解释。


附件C：

交通设施竣工资料制作规定（试行）

第一章 总则
第一条 为进一步规范交通设施工作流程，确保各类资料及时签批、工作迅速落实，为日后资料归档以及各级审计打下良好基础，制定本规定。
第二条 本规定所指的交通设施资料包括派工单、验收单、竣工资料、结算单等。
第二章  职责分工
第三条 标志标线科负责制定年度资金预算、执行计划、下放资金额度；派工时，审核、签批保留资金派工单并组织实施；结算时，审核保留资金、下放资金竣工资料，并组织开展相关结算工作；结合交通设施管理考核规定提出考核意见。
第四条 各交通支（大）队负责按照下放资金额度制定本单位执行计划、工作计划、资金使用计划，派工时，审核、签批下放资金派工单并组织实施；竣工后，对下放资金竣工情况、效果进行检查验收。
第五条 监理企业负责对标志标线科、各交通支（大）队安排的全部工作进行全程监理检查；对各项工作的质量、数量、进度、资金使用实施把控；按照工作流程与具体要求，对各类派工单、竣工验收单、竣工资料、计算资料进行全面检查、审核，并在各单位间转递相关资料；按照考核办法对施工企业提出考核意见。
第六条 施工企业负责实施标志标线科、各交通支（大）队安排的设施相关工作；建立内部质量控制机制，对各项工作的质量、数量、进度、资金使用进行自检；按照工作流程与具体要求，制作各类派工单、竣工验收单、竣工资料，进行全面自查，并配合、接受标志标线科、各交通支（大）队、监理企业的检查考核。
第三章 工作流程与要求
第七条 经常性经费工作流程：
（一）制作标准单价
标准价格构成表（具体格式详见附件1）包括设施名称、工作内容、设施费单价、施工费单价4项。监理企业、施工企业在中标后，施工企业根据中标单价，制作人工、材料标准价格构成报监理企业。监理企业结合上一年度价格审计情况对施工企业价格构成进行核对，出具年度价格构成详表发施工企业、标志标线科、各交通支（大）队。各单位按照标准价格构成核对派工单中单价。
遇新增类型、规格的设施，监理企业及时对标准价格表进行完善、补充，并及时发各单位遵照执行。
（二）制作派工单
派工单（具体格式详见附件2）需要填写16项内容，分别是：1.派工单编号、2.填表日期、3.工程项目名称、4.任务来源、5.资金类别、6.施工企业名称、7.施工内容、8.规格、9.单位、10.数量、11.设施费单价、12.设施费金额、13.施工费单价、14.施工费金额、15.金额合计、16.备注（注明是否需要退旧料）。
1.保留资金部分
保留资金派工单每日制作，按照日签、周统、月清、季节方式开展工作，由监理企业、主管民警、科领导逐级签字，按照6类分别制作派工单，具体包括：当日重点点位备勤（第1类）、当日交通设施巡视及延续性整改（第2类）、当日起实施的交通设施优化渠化（领导交办任务，第3类）、当日起实施的标线施工（第4类）、前一日交通设施抢修（第5类）、当日起实施的专项活动、大型活动设施维护保障（第6类）。
（1）施工企业制作派工单
施工企业对派工单中16项内容进行填写，确认无误后由项目负责人在第3项签字确认，并在第6项加盖公章。
派工单后需要附加配套资料、方案，所有现场照片应配有拍照日期。第1类后附当日早8:00车辆人员备勤照片；第2类后附当日7：00巡视现场照片，第3类后附施工前照片、施工图，涉及标志的需要制作标志小样，并由项目负责人审核签字；第4类后附施工前照片、施工图；第5类后附前一日抢修记录单（粉单）、现场照片等；第6类注明文件编号或活动名称（注意保密）。
（2）监理企业审核派工单
监理企业对施工企业制作的派工单中的全部16项内容以及配套资料进行审核，无误后在“监理企业意见”栏签署意见，报主管民警确认。配套资料有标志小样的，需要对标志样式、排版、文字、英文进行核对。
派工单及配套资料监理企业需要分类单独制作台账进行管理，及时记录制作情况，发现错误的要纳入记录并及时督促施工企业进行整改，需要纳入考核的向标志标线科提出。
（3）主管民警审核派工单
主管民警对监理企业审核后的派工单16项内容进行核对，无误后在“民警单位意见”栏签字确认，报主管科领导。
民警发现错误的按照考核办法提出考核意见，及时督促监理企业备案并进行整改。
（4）主管科长审核派工单
主管科长对主管民警单位审核后的派工单进行审核，主要核对第3、4、5、15、16项，及施工企业、监理企业、民警签字情况，核对后在“科领导意见”栏签字确认，报主管处领导审核。
派工单预算资金在5万元（含）以上的，需报请设施处支部会审议后按意见落实。
（5）主管处领导审批派工单
主管处领导核对监理企业、主管民警、主管科长签字齐全后，签字确认批准派工单实施。
2.下放资金部分
下放资金派工单实行一事一签，由支队交通科主管民警、主管科长和主管支队领导签字派工。按照3类分别制作派工单，具体包括：标志护栏类设施维护（第1类）、标志护栏类设施优化（第2类）、标线类设施维护优化（第3类）。
（1）施工企业制作派工单
施工企业对派工单中16项内容进行填写，确认无误后由项目负责人在第3项签字确认，并在第6项加盖公章。
派工单后需要附加配套资料、方案，所有现场照片应配有拍照日期，包括施工前照片、施工图，涉及标志的需要制作标志小样，并由项目负责人审核签字。
（2）监理企业审核派工单
监理企业对施工企业制作的派工单中的全部16项内容以及配套资料进行审核，无误后在“监理企业意见”栏签署意见，报民警确认。
配套资料有标志小样的，需要对标志样式、排版、文字、英文进行核对。核对无误后交标志标线科审核无误后实施。
派工单及配套资料监理企业需要分类单独制作台账进行管理，及时记录制作、签署、整改进展情况，发现错误的要纳入记录并及时督促施工企业进行整改，需要纳入考核的向标志标线科提出。
（3）交通科主管民警审核派工单
交通科主管民警对全部16项内容以及配套资料进行审核，无误后在“民警意见”栏签字确认，报交通科主管领导。
（4）交通科主管科长审核派工单
主管科长对主管民警单位审核后的派工单进行审核，检查3、4、5、15项内容后签字确认，报主管支队领导审核。
派工单预算资金在5万元（含）以上的，通过网上系统报标志标线科，经设施处支部会审议后按会议意见落实。紧急任务涉及资金量较大的报标志标线科领导，由标志标线科报请设施处领导，按领导意见实施。
（5）支队主管领导审批派工单
支队主管领导核对工作内容，监理企业、民警、科长签字齐全后，签字确认批准派工单实施。
（三）施工确认验收单制作
竣工单（具体格式详见附件3）需要填写7项内容，分别是：1.派工单编号、2.施工起始日期、3.施工地点、4.施工内容、5.数量、6.单位、7.合计。
1.施工企业制作施工确认验收单
施工企业完成施工后3个工作日内，由专职质检员对工作进行验收，完成后制作确认验收单，对7项内容进行全部核对，在“乙方施工企业签字盖章”栏签字、盖章确认，交监理企业确认。
2.监理企业检查施工确认验收单
监理企业收到施工验收确认单3个工作日内，对施工质量、数量进行验收，并对验收单中全部7项内容进行检查，确认工程合格、验收单无误后在“监理企业签字盖章”栏签字、盖章确认，交主管民警确认。
3.主管民警确认施工确认验收单
主管民警收到施工验收确认单3个工作日内，对工程进行验收、核对有关资料，保留资金部分由标志标线科主管民警验收，下放资金部分由交通科主管民警验收，并对验收单中4、5项内容进行核对，验收无误后签字确认。
（四）竣工资料制作
竣工资料包括封皮、竣工资料目录、派工单、竣工照片（照片上注明日期）、竣工图、施工验收确认单。
封皮（具体格式详见附件3）需要填写6项内容，分别是：1.派工单编号、2.工程名称、3.项目负责人、4.合同编号、5.编制单位、6、监理企业。
竣工资料目录（具体格式详见附件5）需要填写9项内容，分别是：1.派工单编号、2.填报日期、3.工程项目名称、4.任务来源、5.预算编号、6.资金类型、7.施工企业名称、8.法人或授权委托人签字、9、竣工资料目录。
1.施工企业制作竣工资料
施工企业对竣工资料目录中9项内容、封面1-5项内容进行填写，并勾选竣工资料目录中相关内容，确认齐全后由资料员、法人或委托代理人在相应栏目签字，在竣工资料目录第7项、封面第5项签字、盖章后，交监理企业确认。
竣工资料需要附加配套资料、方案，所有现场照片应配有完工日期。第1类后附当日GPS轨迹；第2类后附当日11:00、14:00、18:00巡视现场照片，第3类后附施工后照片、施工图，涉及标志的需要制作标志小样，并由项目负责人审核签字；第4类后附施工后照片、施工图，施工照片包括施工起点、路段、终点照片，照片中带有标志性建筑或背景；第5类后附前一日抢修记录单（粉单）、修复照片等；第6类单独派出备勤的应注明起始、终止时间（注意保密）。
2.监理企业审核竣工资料
监理企业对竣工资料目录中9项内容、封面6项内容及后附资料进行逐项核对，确认工程合格、资料齐全无误后在竣工资料目录“监理意见栏”签署意见并在此栏及封面第6项盖章后，交主管民警。
3.标志标线科主管民警审核竣工资料
标志标线科主管民警对竣工资料目录中9项内容的齐全性进行检查签字后，交复核民警。
4.竣工资料齐全性复核检查
资料复核民警对民警签字后的竣工资料进行复核，检查竣工资料目录中9项内容，竣工资料目录、派工单中施工企业、监理企业、各级领导、民警签字齐全后，在“复核”栏目签字确认。
5.主管科领导审核竣工资料
主管科长对竣工资料目录中第6项内容，竣工资料目录、派工单中施工企业、监理企业、各级领导、民警签字齐全检查无误后签字，交主管处领导。
6.主管处领导审核竣工资料
主管处领导对竣工资料中各项签字齐全性进行检查后签字，将竣工资料交标志标线科进入结算程序。
第八条 单独申请资金工作流程：
（一）技术交底
标志标线科结合项目情况，向设计单位（如有）、监理单位、施工单位介绍项目情况、要求、时限等内容。各单位按照合同约定开展设计工作。如需各支（大）对参与意见的，可征求和单位意见。
（二）方案审核
标志标线科结合项目情况确定主管科长、民警，由主管科长、民警组织开展方案设计、审核工作。项目复杂、资金量大的项目可科内集中研究确定方案，可上报设施处专题会审议。
（三）项目实施
标志标线科按照项目进度要求组织监理、施工企业开展交通设施建设工作。监理企业负责项目进度、质量、数量、资金等方面的全程管理。
（四）方案变更
监理、施工企业在开展工作中发现与原方案不符的，要请示标志标线科主管民警开展设计变更。方案变更应经标志标线科主管科长、民警、监理企业、施工企业共同刚召开会议确定，由监理企业做好相关记录并存档。
（五）项目验收
按照工程竣工时限，施工企业完成项目建设后，组织内部质检。监理企业对施工企业自检的情况进行检查，发现问题督促施工企业进行整改，并形成记录。标志标线科主管科长、民警组织对监理检查后的情况进行验收，发现问题督促监理企业、施工企业进行整改，并形成记录。
（六）竣工资料制作
竣工资料由施工企业、监理企业、标志标线科主管民警、主管科长逐级签字确认，包含项目概况，交通设施具体规格、数量明细，竣工图，设计变更说明，建设前、后对比照片等。确认无误后进入结算流程。
第四章 附则
第八条 本规定自发布之日起试行，由设施处负责解释。

附件1.标准价格构成表
附件2.派工单格式样表
附件3.施工验收确认单格式样表
附件4.竣工资料封皮格式样表
附件5.竣工资料目录格式样表
2022年10月26日
附件1：标准价格构成表
****（合同名称） 标准价格构成表    单位：元
	序号
	施工内容
	规格
	设施费单价
	施工费单价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	









附件2：派工单格式样表
	设施处交通设施施工派工单

	派工单编号
	
	填表日期
	

	工程项目名称
	

	任务来源
	
	资金类别
	

	施工企业名称
	
	要求工期
	

	工程施工内容明细如下：

	施工内容
	规格
	单位
	数量
	设施费单价
	设施费金额
	施工费单价
	施工费金额
	金额合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	退旧料签字
	

	预算金额总计
	
	
	
	
	
	

	监理企业意见
	年   月   日

	民警意见
	年   月   日

	科长意见
	年   月   日

	主管处长意见
	年   月   日



	

**支队交通设施施工派工单

	派工单编号
	
	填表日期
	

	工程项目名称
	

	任务来源
	
	资金类别
	

	施工企业名称
	
	要求工期
	

	工程施工内容明细如下：

	施工内容
	规格
	单位
	数量
	设施费单价
	设施费金额
	施工费单价
	施工费金额
	金额合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	退旧料签字
	

	预算金额合计
	
	
	
	
	

	监理企业意见
	年    月    日

	主管民警意见
	年    月    日

	交通主管科长意见
	年    月    日

	支队主管领导意见
	年    月    日



附件3.施工验收确认单格式样表
	施工确认验收单

	派工单编号
	
	施工起始日期
	
	施工地点
	

	序号
	施工内容
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	施工企业自检意见：
	年    月    日

	监理企业验收意见：
	
年    月    日

	主管民警验收意见：
	年    月    日




附件4.竣工资料封皮格式样表
	******（合同名称）工程竣工资料

	

	

	

	

	

	 
	派工单编号：
	

	
	工程名称：
	

	
	项目负责人：
	

	
	合同编号：
	

	
	
	

	

	




	
	编制单位：
	

	
	监理企业：
	

	
	
	





附件5.竣工资料目录格式样表
	******（合同名称）工程竣工资料

	派工单编号
	
	填表日期
	

	工程项目名称
	

	任务来源
	
	预算编号
	
	资金类别
	

	施工企业
	          

	竣工资料：

	         [    ]    设施施工派工单

	         [    ]    调研图纸

	         [    ]    调研照片

	         [    ]    施工方案

	         [    ]    竣工图纸

	         [    ]    竣工照片

	         [    ]    退料单

	         [    ]    施工确认验收单

	上述资料齐全，资料员核对意见：        

	施工企业法人或授权委托人核对意见：

	监理核对意见
	

	民警核对意见
	

	复核民警意见
	

	科长意见
	

	主管处长意见
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