1.鉴定项目房屋信息：安全鉴定项目及面积，包括但不限于以下表中所列内容，最终以满足采购人需求为准。
	序号
	院区
	房屋名称
	面积（m2）
	是否具有现状图纸

	1
	本部院区
	后勤楼
	1224.48
	有

	2
	
	氧气站
	226.51
	无

	3
	
	C楼
	13847.90
	无

	4
	
	医技楼
	4209.80
	无

	5
	
	发热门诊楼加建部分
	2997.00
	有

	6
	
	高压氧办公楼
	444.00
	无

	7
	
	职工食堂取餐区及南就餐区
	798.50
	无

	8
	
	F楼顶层
	4263.40
	无

	9
	
	G楼顶层
	1375.00
	无

	10
	
	E楼西侧加建房屋
	1624.84
	无

	11
	
	外科培训室
	504.00
	无

	12
	
	原120急救站
	131.35
	无

	13
	
	原中药煎药室
	126.60
	无

	14
	
	E楼顶层
	2769.00
	无

	15
	
	太平间北侧房屋
	108.62
	无

	16
	
	西门南侧门房
	19.18
	无

	17
	
	东广场南北侧岗亭
	31.60
	无

	18
	
	食堂及朝医小馆餐厅
	1,525.95
	无

	19
	
	老警务工作站
	106.74
	无

	20
	
	F楼北门门厅上部房屋
	93.60
	无

	21
	
	研究型病房东侧加建房屋
	41.48
	无

	22
	
	南小楼3栋顶层
	280.00
	有

	23
	
	南小楼5栋顶层
	42.12
	有

	24
	
	新建污水站
	520.00
	无

	25
	
	微生物实验室东侧夹道加建房屋
	16.56
	无

	26
	
	超市库房西南集装箱房屋
	36.00
	无

	27
	
	警务站
	40.00
	无

	28
	
	西南门保安室
	12.00
	无

	29
	
	透析中心
	212.00
	无

	30
	
	手术室餐厅
	80.00
	有

	31
	
	手术室通往餐厅通道
	24.00
	有

	32
	
	超声候诊区
	18.00
	无

	33
	
	基建处
	86.00
	有

	34
	
	职工之家与健康大课堂
	328.00
	无

	35
	
	微生物实验室
	81.38
	无

	36
	
	研究型病房样本间
	15.68
	无

	37
	
	CD楼六层连廊屋面
	150.00
	无

	38
	
	妇产科病房北走廊
	113.76
	有

	39
	
	A楼北侧职工通道
	31.20
	无

	40
	
	东广场西集装箱房屋 
	126.00
	无

	41
	
	北门东集装箱房屋
	288.00
	无

	42
	
	老警务站
	15.00
	无

	43
	
	A楼北侧集装箱房屋
	144.00
	无

	44
	
	B楼南侧集装箱房屋
	180.00
	无

	45
	石景山院区
	门诊大厅
	600.00
	有

	46
	
	职工食堂
	621.32
	无

	47
	
	营养食堂
	266.68
	无

	48
	
	汽车库
	437.80
	无

	49
	
	维修工作间
	30.78
	无

	50
	
	氧气站南侧房屋
	73.96
	无

	51
	
	锅炉房二层房屋
	37.00
	无

	52
	
	医疗垃圾站
	66.25
	无

	53
	
	南门东侧房屋
	41.00
	无

	54
	
	药事办办公室
	83.00
	无

	55
	
	社工办办公室
	65.40
	无

	56
	
	中控室
	52.60
	无

	57
	
	核磁办公区
	182.00
	无

	58
	
	警务站
	12.15
	无

	59
	
	介入病理楼三层
	194.00
	无

	60
	
	门诊大厅内加建
	628.00
	有

	61
	
	苗圃
	315.00
	无

	62
	
	配电室部分区域
	38.02
	无

	63
	
	发热门诊办公区
	255.00
	无

	64
	
	发热门诊楼
	1800.00
	有

	65
	
	家属院西侧平房
	288.00
	无

	66
	
	手术室空调机房4层
	606.00
	无

	67
	
	食堂部分区域
	260.00
	无

	68
	
	太平间
	493.00
	无

	69
	
	儿科集装箱房屋 
	384.00
	有

	70
	
	急诊南侧集装箱房屋 
	252.00
	有

	71
	
	体检中心前廊
	86.00
	无

	72
	
	病案室走廊
	78.00
	无

	73
	
	CCU连廊
	100.00
	无

	74
	
	锅炉房北及楼上卫生间
	15.00
	无

	75
	
	生活垃圾站
	39.47
	无

	76
	密云院区
	密云院区
	1,547.00
	无

	合计
	49257.68
	


2、总体要求：
2.1投标人应根据采购人实际情况制定切实可行的检测方案，确保检测过程中的质量和安全。合同签订后自接到采购人通知进场日起，60个日历日内出具书面的检测鉴定报告，包括纸质文件和电子文件两种形式。
2.2在投标文件中应包含鉴定实施方案，人员配备等情况。
2.3本项目合同为固定总价合同。投标人的报价应包括完成安全鉴定（评估）工作的所有费用。对于图纸不全的建筑，投标人需要自行绘制图纸或实际勘测，完成检测工作，不能以图纸不全为由增加合同价或不出具检测报告。
2.4完成现场所有剔凿后的修复工作，满足采购人使用要求。
2.5本项目所使用的所有仪器均经过有关部门检定且合格，并在检定合格的有效期内，检测期间保证仪器、设备是正常工作状态。现场检测时，采购人原则上不提供任何工具设备，投标人需将工具设备考虑周全，应包括登高作业等所需的设备设施。
3、服务主要包括：结构体系和结构布置、结构使用条件、地基基础、材料性能检测分析、承重结构检查、围护系统的安全状况和使用功能调查，对主体结构进行综合安全性鉴定并出具鉴定报告和处理意见。
4、服务工作内容
4.1 检测鉴定项目（包括但不限于以下项目）
（1）结构布置调查
（2）建筑物外观质量检查（包括裂缝、其它损伤）
（3）钢结构材料强度检测
（4）钢结构截面尺寸检测
（5）混凝土强度检测
（6）混凝土构件钢件配置检测
（7）混凝土碳化深度检测
（8）墙体砌筑砖强度检测
（9）墙体砌筑砂浆强度检测
（10）结构承载力复核验算
（11）结构安全性鉴定评级
（12）出具检测结论及建议
4.2 结构现状体系复核及检测
（1）对主体结构承重构件的布置情况进行查勘及复核，构件截面尺寸进行量测。
（2）对现状结构的实际传力体系及构件的设置方式、节点构造连接等进行检查及确认。
（3）确认结构是否存在有如改变传力体系或传力路径等情况。
（4）结构的使用环境是否发生变化，如干燥环境改为潮湿环境、无腐蚀环境改为有腐蚀环境、使用荷载是否有明显增加等。
4.3 结构无损检测
（1）承重构件的混凝土强度（如柱、梁及现浇板）、承重墙体的砌筑砂浆和砖强度。
（2）构件钢筋配置检测，主要为承重柱及梁的主筋数量、箍筋间距以及现浇板的钢筋配置间距。
（3）楼体钢结构构件强度、截面尺寸等检测。
（4）结构耐久性参数检测（如混凝土碳化深度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀状况等）。
（5）结构现状变形及损伤检测，评价现状损伤对结构安全的影响程度。
（6）结构构件外观质量与缺陷，包括砌体构件及混凝土构件外观质量、缺陷及构造。
（7）垂直度检测（或排架柱倾斜）。
4.4 结构破损检测
如发生结构破损检测，需要完成全部的修复工作，满足采购人使用要求。
4.5 房屋综合安全性鉴定
[bookmark: _GoBack]根据房屋《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB11/637-2015出具鉴定报告，并提出处理建议。
